

Data Proyek	
Pekerjaan	UPDATING INSTALASI PENGOLAHAN AIR ( IPA ) / PENAMBAHAN SUMUR DALAM TERLINDUNGI / BRONCAPTERING DESA REJOSARI KEC. LASALIMU SELATAN T.A 2024
Sumber Perdanaan	Dana Alokasi Khusus (DAK)
Lokasi	Desa Rejosari Kec. Lasalimu Selatan
Tahun Anggaran	2024
Pagu Anggaran	1.015.000.000
Harga Perkiraan Sendiri	1.015.000.000
Jangka Waktu Pelaksanaan	150 Hari Kalender
Uraian Singkat Pekerjaan	<p>LINGKUP KEGIATAN</p> <p>Lingkup Pekerjaan Pembangunan, yang terdiri dari komponen kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Persiapan</li> <li>2. Pekerjaan Keselamatan Kerja</li> <li>3. Pekerjaan Reservoir</li> <li>4. Pekerjaan Jaringan Perpipaan</li> <li>5. Pekerjaan Rumah Panel</li> <li>6. Pekerjaan Pompa</li> <li>7. Pekerjaan Sumur Bor Dalam</li> <li>8. Pekerjaan Sambungan Rumah</li> </ol>